

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa nr. 3

GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ

Prioritatea Uniunii Nr 2 :	
Măsura Nr. II.1:	
Titlul proiectului:	
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)	
COD SMIS	
Solicitant	
Denumire.....	
Statut juridic Tel/fax.....	
Email	

Nr. crt.	Denumire criteriu/ subcriteriu	DA / NU	NA
1.	RELEVANȚA ȘI COERENȚA PROIECTULUI		
1.1	Obiectivele proiectului Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al măsurii și se încadrează în obiectivul general al Priorității uniunii 2.		
1.2.	Activitățile proiectului prevăd:		
1.2.1.	Operațiuni de introducere a unor specii de cultură noi și elaborarea secvențelor tehnologice de reproducere artificială /natural dirijată, dezvoltare postembrionate și creștere a acestora		
1.2.2.	Operațiuni de optimizare a secvențelor tehnologice prin diminuarea procentului de făină de pește sau înlocuirea totală a acestuia din furajele administrate speciilor de cultură; diminuarea raportului apă consumată/ tona de echivalent tone crap; diminuarea raportului energie consumată/ tona de echivalent tone crap; reducerea raportului Azot total în biomediu acvatic / tona de echivalent tone crap, reducerea raportului Fosfor total în biomediu acvatic / tona de echivalent tone crap.		
1.2.3.	Operațiuni de reducere a impactului asupra mediului prin cuantificare și reducerea amprentei de carbon, a azotului și fosforului evacuat din a sistemului de creștere.		
1.2.4.	Operațiuni de îmbunătățire a sistemului de management a unității de acvacultură, a performanțelor economice și a calității produsului prin aplicarea unui sistem de evidență eficient și complet al operațiunilor; îmbunătățesc trasabilitatea produsului; îmbunătățesc caracteristicile structurale și chimice ale produsului în vederea maximizării beneficiilor de sănătate pentru consumatori; contribuie la diminuarea costurilor de producție; conține și o analiză economică a operațiunii		
1.2.5	Operațiunile de inovare se implementează la agenții economici din domeniu		
1.3	Graficul de implementare a activităților este realist și are o succesiune logică.		
1.4	Indicatorii proiectului Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați în raport cu activitățile propuse prin proiect, respectiv de prevede numărul de		
2	CALITATEA, MATURITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI		
2.1	Capacitatea solicitantului de a realiza proiectul propus		

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

	Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus.		
2.2	Metodologia de implementare Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu planificarea achizițiilor. Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile.		
2.3	Bugetul proiectului Bugetul este complet și perfect corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar/ linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar/ linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind cheltuielile eligibile și prevederilor ghidului solicitantului. Există corelare perfectă între buget și sursele de finanțare. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului. Bugetul respectă modelul standard pentru această măsură, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele stabilite pentru această măsură. <i>Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților vericatori. Ex: internet, baze de date, etc.</i> <i>Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI</i>		
2.4	Justificarea necesității implementării proiectului Datele sunt suficiente, corecte și justificate. Solicitantul demonstrează utilitatea serviciului de consiliere solicitat. Solicitantul arată modul în care va utiliza rezultatele serviciului de consiliere solicitat. Solicitantul demonstrează plus valoarea adusă de rezultatele serviciului de consiliere solicitat. Solicitantul intenționează să utilizeze rezultatele obținute în urma procesului de consiliere pentru a depune cereri de finanțare în cadrul POPAM.		
2.5	Sustenabilitatea proiectului Solicitantul dovedește capacitatea de a utiliza rezultatele și utilitatea serviciilor de consiliere solicitate în activitatea viitoare a întreprinderii.		