



Anexa 2 la DECIZIA nr. 39 din data de 28.07.2023

Sinteza modificărilor și completărilor pentru ghidul solicitantului **521 - Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T** aferent apelului de proiecte **PRNV/2023/521/1** și a anexelor aferente pentru apelul de proiecte **PRNV/2023/521/1** din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Sinteza modificărilor pentru Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte nr. **PRNV/2023/521/1**, Prioritatea 5, Obiectivul specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea a) *Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T*

Versiunea inițială	Versiunea modificată
Ghidul solicitantului	
4.3. Perioada de depunere a proiectelor	4.3. Perioada de depunere a proiectelor
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 31.01.2024 ora 23:59	4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 01.02.2024 ora 10:00
8.5. Aplicarea pragului de calitate În cazul în care alocarea financiară nu este epuizată, după finalizarea evaluării tehnice și financiare proiectele care au obținut un punctaj peste pragul de calitate dar sub pragul de excelență, după închiderea apelului vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.	8.5. Aplicarea pragului de calitate Proiectele care au obținut un punctaj peste pragul de calitate dar sub pragul de excelență în urma alocării automate/autoevaluării, împreună cu proiectele care au obținut un punctaj sub pragul de excelență în urma evaluării tehnice și financiare, vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.
8.6. Aplicarea pragului de excelență Cererile de finanțare vor intra în evaluare tehnică și financiară ținând cont de ordinea depunerii ,dacă în urma autoevaluării/alocării	8.6. Aplicarea pragului de excelență Proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență de 70 de puncte vor fi evaluate în

<p>automate a punctajului de către sistemul informatic ating pragul de excelență. În cazul în care după finalizarea evaluării tehnice și financiare pentru proiectele care prin autoevaluare/alocare automată de către sistemul informatic ating pragul de excelență bugetul alocat apelului nu este acoperit, în etapa a doua vor intra în evaluare tehnică și financiară restul de proiecte (cele care în urma autoevaluării nu au obținut pragul de excelență, dar ating pragul de calitate), în ordinea depunerii acestora, fără a se mai ține cont de punctajul autoevaluat.</p>	<p>funcție de ordinea de depunere și vor fi propuse spre contractare, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, cu condiția menținerii punctajului și în urma evaluării tehnico-financiare. În cazul în care bugetul alocat apelului nu este consumat după finalizarea evaluării tehnice și financiare pentru proiectele care prin autoevaluare/alocare automată de către sistemul informatic ating pragul de excelență, în continuare vor intra în evaluare tehnică și financiară restul de proiecte (cele care în urma autoevaluării nu au obținut pragul de excelență, dar ating pragul de calitate), în ordinea descrescătoare a punctajului autoevaluat.</p>
Anexa III.1 - Declarație unică	
Se înlocuiește Anexa III.1 - Declarație unică.	
Anexa VI – Instrucțiuni de completare CF	
Se înlocuiește Anexa VI – Instrucțiuni de completare CF.	
Anexa VII - Contractul de finanțare	
<p>Articolul 25 – Clauze rezolutorii și suspensive</p> <p>(1) Prezentei contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: În cazul în care, cu acceptul AM, în etapa de contractare solicitantul nu a depus extrasele de carte funciară doveditoare ale drepturilor de proprietate aferente imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul are obligația de a le depune în termen de cel mult 1 an de la data încheierii contractului de finanțare, în caz contrar contractul va fi reziliat. Prezenta clauză rezolutorie operează deplin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate. În perioada scursă până la data depunerii extraselor de carte funciară doveditoare drepturilor de proprietate aferente imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul nu poate depune nici o cerere de prefinanțare/rambursare/plată, iar AM nu va efectua plăți/rambursări.</p> <p>(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive, conform apelului de proiecte.</p>	<p>Articolul 25 – Clauze rezolutorii și suspensive</p> <p>(1) Prezentei contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează (AM va alege varianta aplicabilă):</p> <p>- Nu i se aplică prezentei contract de finanțare clauza rezolutorie.</p> <p>sau</p> <p>- În cazul în care, în termen de maximum 1 an de la data încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu prezintă extrasul/extrasele de carte funciară privind întabularea dreptului de proprietate publică, contractul de finanțare va fi reziliat. Finanțarea proiectului depinde de îndeplinirea prezentei clauze rezolutorii, respectiv în perioada scursă până la data depunerii extrasului de carte funciară, doveditor al dreptului de proprietate publică aferent imobilului/imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul nu poate depune nici o cerere de prefinanțare/rambursare/plată, iar AM nu va efectua plăți/rambursări.</p> <p>sau</p>

	<p>- În cazul în care, în termen de maximum 1 an de la data încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu prezintă extrasul/extrasele de carte funciară privind întabularea dreptului de proprietate publică/privată, contractul de finanțare va fi reziliat. Finanțarea proiectului depinde de îndeplinirea prezentei clauzei rezolutorii, respectiv în perioada scursă până la data depunerii extrasului de carte funciară dovăditor al dreptului de proprietate publică/privată aferent imobilului/imobilelor asupra cărora se intervine în cadrul proiectului, beneficiarul nu poate depune nici o cerere de prefinanțare/rambursare/plată, iar AM nu va efectua plăți/rambursări.</p> <p>(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: nu se aplică prezentului apel de proiect.</p>
În Anexa nr. 6 la Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027	
Precizările prealabile <p>(1) Prezentul contract de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM PR NV și Beneficiar.</p> <p>(2) Condițiile generale ale contractului de finanțare sunt completate cu prezentele condiții specifice.</p> <p>(3) În cazul unor prevederi contradictorii între condițiile generale și condițiile specifice prevalează acestea din urmă.</p>	<p>Se elimină integral</p>
Articolul 3 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale: <p>(1) AM PR NV monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.</p> <p>(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în condițiile prevederilor legale aplicabile.</p>	Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale: <p>(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR NV poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare.</p> <p>(2) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act</p>

<p>(3) Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmite de Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Beneficiarul încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ un raport cu documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia.</p> <p>(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR NV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată după cum urmează:</p> <p>a) va fi notificat beneficiarul și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea documentelor justificative/dovedirea cauzelor obiective pentru nerealizarea la termen a indicatorilor de etapă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.</p> <p>b) va solicita beneficiarului transmiterea unui plan de acțiuni și măsuri în care va fi indicat modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, agreeat în prealabil cu AM PR NV. Acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indicatori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare.</p> <p>(5) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare.</p> <p>(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.</p> <p>(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.</p>	<p>adițional la Contractul de finanțare, încheiat la solicitarea Beneficiarului.</p> <p>(3) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14 lit. a) din Condițiile generale.</p> <p>(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR NV, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM PR NV doar de la data primirii notificării de către AM PR NV. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.</p>
---	---

<p>(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului AM PR NV va înștiința Beneficiarul în termen de minim 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului.</p> <p>(9) Măsurile corective specificate la art. 13 alin. (13) literele (a) - (e) din Contractul de finanțare, Condițiile generale, pot fi aplicate de către AM PR NV în mod gradual.</p> <p>(10) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.</p>	
<p>Articolul 5 - Completarea articolului 13 – Monitorizare și raportare din Condițiile generale:</p> <p>(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR NV poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare.</p> <p>(2) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, încheiat la solicitarea Beneficiarului.</p> <p>(3) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14 lit. a) din Condițiile generale.</p> <p>(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR NV, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM PR NV</p>	<p>Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale:</p> <p>(1) AM PR NV monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.</p> <p>(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în condițiile prevederilor legale aplicabile.</p> <p>(3) Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmite de Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Beneficiarul încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ un raport cu documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia.</p> <p>(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR NV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată după cum urmează:</p> <p>a) va fi notificat beneficiarul și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea documentelor justificative/dovedirea cauzelor obiective pentru nerealizarea la</p>

<p>doar de la data primirii notificării de către AM PR NV. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.</p>	<p>termen a indicatorilor de etapă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.</p> <p>b) va solicita beneficiarului transmiterea unui plan de acțiuni și măsuri în care va fi indicat modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, agreeat în prealabil cu AM PR NV. Acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indicatori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare.</p> <p>(5) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare.</p> <p>(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.</p> <p>(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.</p> <p>(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului AM PR NV va înștiința Beneficiarul în termen de minim 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului.</p> <p>(9) Măsurile corective specificate la art. 13 alin. (13) literele (a) - (e) din Contractul de finanțare, Condițiile generale, pot fi aplicate de către AM PR NV în mod gradual.</p> <p>(10) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.</p>
--	--

<p>Articolul 6 - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:</p> <p>(3) Beneficiarul are obligația de a informa AM PR NV în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR NV putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.</p>	<p>Articolul 6 - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:</p> <p>(3) Beneficiarul are obligația de a informa AM PR NV în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR NV putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.</p>
<p>La Articolul 10 se adaugă alineatul (9):</p> <p>„ (9) Beneficiarii au obligația ca în cazul proiectelor de importanță strategică (OIS) și a proiectelor a căror valoare totală depășește 10.000.000 EUR, să comunice sprijinul primit prin fonduri europene prin organizarea a cel puțin un eveniment de lansare sau o activitate de comunicare, cu implicarea CE și a AM PR NV, care vor fi notificate cu minimum 15 zile înainte de data evenimentului. La activitatea de comunicare vor fi invitați să participe și reprezentanți mass-media”.</p>	