

Anexa 1: Criterii de evaluare și selecție				
Program Sănătate				
Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.				
Obiectiv specific ESO4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)				
just asking				
Nr. subcriteriu	Criteriul/ subcriteriul de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj maxim	Punctaj minim
	<b>Relevanța și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11</b>		<b>30</b>	<b>21</b>
	<b>Proiectul este relevant în raport cu documentele strategice relevante</b>		<b>5</b>	
1.1.	Proiectul este relevant și contribuie prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse la atingerea obiectivelor din strategiile relevante în domeniu: • <i>Strategia Națională de Sănătate 2022-2030;</i> • <i>Planul-cadru național privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030;</i> • <i>Planul național de combatere a cancerului;</i> • <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022-2027;</i> • <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027;</i>	Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională de Sănătate 2022-2030.</i>	1	punctajele sunt cumulative
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Planul-cadru național privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030.</i>	2	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Planul național de combatere a cancerului.</i>	1	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022-2027.</i>	0.5	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027.</i>	0.5	
1.2.	<b>Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 <u>Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)</u></b>		<b>1</b>	
	Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 selectat în <i>Programul Sănătate</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0.5	
		Proiectul NU detaliază modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0	
	Grupul țintă este definit clar și identificat din perspectiva nevoilor	Subcategoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate din perspectiva nevoilor.	3	
	Grupul țintă aferent sub-activității 1.2. <i>Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2., inclusiv din perspectiva extinderii ariei screeningului, anume: <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică.</i>	3	

1.3.	screening al populației pentru boli hepatice cronice este definit clar și identificat din perspectiva nevoilor	Proiectul detaliază parțial subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2., inclusiv din perspectiva extinderii ariei screeningului, anume: <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> .	1	punctajele sunt disjunctive
	(se va face referire la sursele de informații - studii, analize, date statistice și/sau cercetarea proprie - pentru analiza de nevoi realizată de solicitant)	Proiectul NU detaliază subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2., inclusiv din perspectiva extinderii ariei screeningului, anume: <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> .	0	
1.4.	Dimensionarea grupului țintă	<b>Grup țintă:</b> <i>Personal din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening</i> <i>Personal din autoritățile publice centrale și locale ale sistemului public de sănătate</i>	5	
	Dimensionarea grupului țintă	Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. și 2.2 un număr peste 750 persoane	5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. și 2.2 un număr între 701-750 persoane	4	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. și 2.2 un număr între 651-700 persoane	2	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. și 2.2 un număr între 601 - 650 persoane	1	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. și 2.2 un număr de 600 persoane	0	
	Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și a relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu activitățile și cu obiectivele proiectului	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului. Resursele materiale puse la dispoziție de către solicitant și de către parteneri (dacă este cazul) sunt utile și dimensionate corespunzător pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.) cu scopul obținerii rezultatelor așteptate. Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora.	13	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e, f
	a. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în dezvoltarea de cadru metodologic și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.1 (relevant în contextul sub-activității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic)	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	2	punctajele sunt disjunctive
		Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	1	
		NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în dezvoltarea de cadru metodologic pentru program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice.	0	

1.5.

b. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.2	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.2., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	3	punctajele sunt disjunctive
	NB <i>Este considerată experiență relevantă de formare experiența derulării de programe de formare pentru un grup țintă de minimum 400 de persoane.</i>		
	Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 1.2., rezultatele subactivității și calitatea acestora;	1	
	(relevant în contextul sub-activității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice		
	NU este descrisă și/ dovedită experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat în implementarea de program/ programe de screening pentru boli hepatice cronice.	0	
c. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în asigurarea de sprijin pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.3.	Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în asigurarea de sprijin pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice, iar abordarea propusă pentru această subactivitate este una relevantă.	2	punctajele sunt disjunctive
	Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în asigurarea de sprijin pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice, astfel că nu se poate verifica dacă abordarea propusă pentru această subactivitate este una relevantă.	1	
	(relevant în contextul sub-activității 1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice)		
	NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în asigurarea de sprijin pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice.	0	
d. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în asigurarea de sprijin pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.4.	Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 1.4 ., iar abordarea propusă pentru această subactivitate este una relevantă.	2	punctajele sunt disjunctive
	Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 1.4., astfel că nu se poate verifica dacă abordarea propusă pentru această subactivitate este una relevantă.	1	
	(relevant în contextul sub-activității 1.4. Dezvoltarea și operaționalizarea unei rețele de comunicare eficientă între furnizori de servicii de screening, autorități locale, centrele de screening și instituțiile coordonatoare la nivel național)		
	NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 1.4.	0	

	e. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru boli hepatice cronice și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.1.  (relevant în contextul sub-activității 2.1. <i>Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatice</i> )	Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru boli hepatice cronice, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 2.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora	2	punctajele sunt disjunctive
		Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în dezvoltarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru boli hepatice cronice, astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 2.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora	1	
		NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în actualizarea de baze de date și a infrastructurii IT aferente programului/ programelor de screening pentru boli hepatice cronice.	0	
	f. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.1. și abordarea propusă pentru derularea acesteia  (relevant în contextul sub-activității 3.1. <i>Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice</i> )	Sunt descrise rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.1., iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 3.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora	2	punctajele sunt disjunctive
		Sunt descrise parțial rolul, experiența relevantă a solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.1., astfel că nu se poate verifica dacă implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu subactivitatea 3.1., rezultatele subactivității și calitatea acestora	1	
		NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor care vor fi implicați în implementarea subactivității 3.1	0	
1.6.	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului, în plus față de cerințele minime de eligibilitate	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale: - Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen; - Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; - Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap; - Dezvoltarea durabilă.	3	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d
	a) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen</i>	Proiectul, detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i>	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i>	0	
	b) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i>	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i>	0	
	c) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu</i>	1	punctajele sunt

	principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap</i>	Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap</i> .	0	disjunctive
	d) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă</i> , inclusiv prin încorporarea în procedurile de achiziții publice a considerentelor de mediu (criterii de achiziție publică ecologice) și sociale, precum și stimulentele pentru inovare.	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal - <i>Dezvoltarea durabilă</i> .	0	
2.	<b>Eficacitatea proiectului</b>		<b>30</b>	<b>21</b>
	<b>Planificarea în timp a activităților proiectului este rațională și eficace în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate</b>		<b>15</b>	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e, f
	a) Planificarea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic în raport cu obținerea rezultatului așteptat	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> - în termen de nu mai târziu de 4 luni de la demararea proiectului.	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> - în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului.	1	
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> - în termen de peste 6 luni de la demararea proiectului.	0	
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - <i>ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică</i> - în termen de nu mai târziu până la 4 luni de la demararea proiectului	3	

2.1.	b) Planificarea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice în raport cu obținerea rezultatului așteptat - curriculum actualizat	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de peste 6 luni de la demararea proiectului.	0	
	c) Planificarea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice în raport cu obținerea rezultatelor așteptate - persoane formate	Proiectul planifică demararea activității de formare în termen de până la 1 lună de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de formare între 1 lună și până la 2 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	2	
		Proiectul planifică demararea activității de formare între 2 luni și până la 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	1	
		Proiectul planifică demararea activității de formare peste 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.).	0	
	d) Planificarea subactivității 1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice în raport cu obținerea rezultatului așteptat - criterii de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening	Proiectul planifică demararea subactivității 1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de nu mai târziu de 3 luni de la demararea proiectului.	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea subactivității 1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice, astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de 3-4 luni de la demararea proiectului.	1	
		Proiectul planifică demararea subactivității 1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice, astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de peste 4 luni de la demararea proiectului.	0	
	e) Planificarea subactivității 2.1. Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatice astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare - în termen de nu mai târziu 4 luni de la demararea proiectului.	2	

	date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice în raport cu obținerea rezultatului așteptat - registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de 4-5 luni de la demararea proiectului.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului.	0	
	f) Planificarea subactivității 2.2. Organizarea și derularea de sesiuni de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registrul de screening - Sistemul Electronic de evidență al Screening-ului (SEES)	Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen maximum 1 lună de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	2	punctajele sunt disjunctive
Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen de 1 lună și o zi și 4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).		1		
Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen de peste 4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).		0		
2.2.	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare EECO01 Numărul total de participanți	Sunt stabilite țintele indicatorului EECO01 Numărul total de participanți în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului.	4	
	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare EECO01 Numărul total de participanți prin raportare la rezultatul așteptat din perspectiva demarării implementării proiectelor regionale de screening pentru boli hepatice cronice	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 400 de persoane.	4	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 301-400 de persoane.	3	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 201 - 300 de persoane.	2	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 200 de persoane.	1	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de până la 100 de persoane.	0	
Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor de rezultat din program			5	



2.3.	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i>	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> de peste 90% din ținta indicatorului <i>02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite</i> .	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> de 90% din ținta indicatorului <i>02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite</i> .	0	
	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i>	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> de peste 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> .	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> între 92,1% și 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> .	2	
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> între 90,1% și 92% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> .	1	
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> egală cu 90% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare <i>EECO01 Numărul total de participanți</i> . (eligibilitate proiect).	0	
2.4.	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate.		2	
	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate (activității de formare	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 1.2. - pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> )	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 1.2. pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>EECR03 Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant</i> )	0	
	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate - instrumente de lucru	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitățile 1.1, 1.2 - curriculum, 1.3, 2.1, 3.1 pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> )	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitățile 1.1, 1.2 - curriculum, 1.3, 2.1., 3.1. pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat <i>02PSR1-Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate</i> )	0	
	Valoarea adăugată		2	



2.5.	Este descris modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare sunt integrate în propunerea de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă și asupra domeniului vizat de proiect ( <i>cadru metodologic, activități de formare, sprijin metodologic</i> )	Proiectul detaliază în mod clar și realist modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.	0.5	
		Proiectul NU detaliază modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul a cel puțin uneia dintre următoarele sub-activități 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.	0	
	Este descris modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare sunt integrate în propunerea de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă și asupra domeniului (registru de screening)	Proiectul detaliază în mod clar și realist modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.2.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.2.	0.5	
		Proiectul NU detaliază modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare în ceea ce privește dezvoltarea de registru de screening sunt integrate în propunerea de proiect depusă și nici impactul acestora în abordarea propusă, în contextul sub-activității 2.2.	0	
2.6.	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI		2	
	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI	Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din toate cele 4 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	2	punctajele sunt disjunctive
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 3 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	1.5	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 2 zone ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	1	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă dintr-o singură zonă ITI ( <i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i> )	0.5	
		Pentru proiecte care nu își asumă inclusiv grup țintă din zone ITI	0	
3.	Eficiența proiectului		30	21
		Costurile <b>sunt realiste</b> - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	4	

3.1	Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza realizată de către solicitant	Costurile <b>sunt parțial realiste</b> - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt parțial estimate din punctul de vedere al evaluatorului și -justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	2	punctajele sunt disjunctive
		Costurile <b>NU sunt realiste</b> costurile pe unitatea de resurse utilizate NU sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și NU sunt justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare ( <i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i> ) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	0	
3.2	Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Bugetul este complet și corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	4	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul este complet, dar este parțial corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului și nu toate cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	2	
		Bugetul NU este complet și NU este corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului.	0	
3.3	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului  NB. Alocarea punctajului se realizează în baza bugetului inclus în cererea de finanțare, înainte de operarea corecțiilor		5	
	Corectitudinea întocmirii bugetului	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, costurile estimate fiind adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente.	5	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul nu a fost corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, fiind necesare ajustări bugetare	0	
a)	Echipa de implementare a proiectului (experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) este adecvată în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Pozițiile membrilor echipei de implementare a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare. Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate. Se asigură descrierea implicării în proiect a tuturor membrilor echipei de implementare în funcție de activitățile planificate și de rezultate (activitatea membrilor echipei de proiect este eficientă).	15	Punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e, f, g și h
		Solicitantul are expertiza necesară în implementarea de proiecte care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul hepatite și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este de peste 90%.	3	
	Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea de proiecte care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul hepatite și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este ≥ 80 - < 90.	2	punctajele sunt

	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea de proiecte care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul hepatite și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este $\geq 70$ - $< 80$ .	1	disjunctive
	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea de proiecte care să fi vizat măsuri sistemice în domeniul hepatite și pentru care procentul de realizare a țintelor indicatorilor de realizare ai proiectului este de până la 70%.	0	
b) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de <i>cadru metodologic care a vizat screening hepatite</i> (minimum un proiect) a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate  NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus	2	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de <i>cadru metodologic care a vizat screening hepatite</i> (minimum un proiect/ intervenție cu acoperire națională) iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus	0	
c) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de curriculum și dezvoltarea de programe de formare care au vizat screening hepatite (minimum un proiect) a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate. NB se va considera experiență relevantă în proiect doar proiectele care și-au atins indicatorii care au vizat activitatea de formare în proporție de minimum 80%.  NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus	3	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat elaborarea de curriculum și dezvoltarea de programe de formare care au vizat screening hepatite (minimum un proiect/ intervenție) iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus	0	

d) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.3. <i>Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice</i> este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.3. experți cu activitate medicală în unități medicale care asigură servicii de diagnosticare, stadializare și tratamentul bolilor hepatice cronice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom, a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	2	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.3. experți cu activitate medicală în unități medicale care asigură servicii de diagnosticare, stadializare și tratamentul bolilor hepatice cronice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
e) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.4. <i>Dezvoltarea și operaționalizarea unei rețele de comunicare eficientă între furnizori de servicii de screening, autorități locale, centrele de screening și instituțiile coordonatoare la nivel național</i> este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.4. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de activități de comunicare pentru servicii de screening/ campanii de comunicare sau promovare / activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă / activități de educare/ informare și conștientizare la nivelul populației pentru screening - minimum 2 proiecte / campanii - și a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	1	punctajele sunt disjunctive
	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.4. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de activități de comunicare pentru servicii de screening/ campanii de comunicare sau promovare / activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă / activități de educare/ informare și conștientizare la nivelul populației pentru screening - minimum 2 proiecte / campanii. <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
f) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.1. <i>Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru detectarea infecțiilor hepatice cronice</i>	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.1. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de baze de date de screening/ registre - minimum 1 proiect/ registru a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  <i>NB se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i> <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i> sau ca și criterii minimale pentru experții cheie propuși în cazul în care se optează pentru subcontractare de servicii dezvoltare software	2	punctajele sunt

	populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatice este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.1. experți cu experiență relevantă în actualizarea de baze de date de screening/ registre - minimum 1 proiect / registru, a căror implicare nu este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate.  <i>NB se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i> <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus sau ca și criterii minimale pentru experții cheie propuși în cazul în care se optează pentru subcontractare de servicii dezvoltare software</i>	0	disjunctive
	g) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.2. Organizarea și derularea de sesiuni de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registrul de screening - Sistemul Electronic de evidență al Screening-ului (SEES) este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.2. experți cu experiență relevantă în derularea de acțiuni de formare a personalului care folosesc baze de date - minimum 1 proiect / registru, a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.2 și cu rezultatele estimate.  <i>NB se consideră experiență relevantă dacă bazele de date de screening/ registrele sunt funcționale în prezent.</i> <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	1	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.2. experți cu experiență relevantă în derularea de acțiuni de formare a personalului care folosesc baze de date - minimum 1 proiect / registru, iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.2. și cu rezultatele estimate..  <i>NB se consideră experiență relevantă dacă registrul este funcțional în prezent.</i> <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
	h) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 3.1. Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice	Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 3.1. este adecvată ca expertiză și a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 3.1. și cu rezultatele estimate	1	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 3.1. experți cu experiență relevantă, iar implicarea acestora nu este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 3.1. și cu rezultatele estimate  <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
3.7	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului		2	
	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului	Bunurile și serviciile care se vor achiziționa sunt justificate în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	2	punctajele sunt disjunctive
		Bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener sunt parțial justificate.	1	

		Nu sunt justificate bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	0	
<b>4.</b>	<b>Sustenabilitatea proiectului</b>		<b>10</b>	<b>7</b>
4.1.	Este asigurată sustenabilitatea financiară (resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente proiectului)	În cererea de finanțare sunt prezentate concret sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	5	punctajele sunt disjunctive
		În cererea de finanțare sunt prezentate parțial sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	3	
		În cererea de finanțare NU sunt prezentate sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	0	
4.2.	Sustenabilitatea instituțională (capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului în vederea asigurării continuității proiectului sau dezvoltarea ulterioară a activității în domeniu)	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități transferabile care conduc la sustenabilitatea acestuia precum: crearea de parteneriate, implicarea în proiect a altor actori interesați, alocarea în buget a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/ alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.).	5	punctajele sunt cumulative între a, b și c
		a) Diseminarea și utilizarea rezultatelor de către alte entități/ alți specialiști în domeniu (de exemplu: metodologii, materiale de instruire, curriculum etc.).	2	
		b) Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ intervenții ulterioare.	1	
		c) Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).	2	