

Anexa 6: Indicatori de etapă								
Nr. Crt.	Indicator de etapă			Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor
1	1.1. Actualizarea cadrului metodologic	Cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de nu mai târziu de 4 luni de la demararea proiectului.	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.1  În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2.Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.a)	Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de nu mai târziu de 4 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este nu mai târziu de 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
2		Cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
3		Cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de peste 6 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. Actualizarea cadrului metodologic astfel încât cadrul metodologic dezvoltat prin proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizat cu metodologiile specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de peste 6 luni de la demararea proiectului.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este peste 6 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
5	1.2.Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice	Curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de nu mai târziu până la 4 luni de la demararea proiectului	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.2  În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2.Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.b)	Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de nu mai târziu până la 4 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de nu mai târziu până la 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
6		Curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică în termen de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 4 luni și o zi și 6 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
7		Curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică - în termen de peste 6 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. astfel încât curricula dezvoltată în proiectul POCU "LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D" este actualizată cu aspectele specifice altor boli hepatice - ficatul gras non-alcoolic și boala hepatică alcoolică în termen de 6 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este peste 6 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
8	1.2. Organizarea și derularea programului de formare a personalului implicat/ care poate fi implicat în implementarea programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice	Proiectul planifică demararea activității de formare în termen de până la 1 lună de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A1.2  În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2. Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.c)	Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare în termen de până la 1 lună de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este până la 1 lună de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
9		Proiectul planifică demararea activității de formare între 1 lună și până la 2 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)		Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare între 1 lună și până la 2 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este între 1 lună și până la 2 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
10		Proiectul planifică demararea activității de formare între 2 luni și până la 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)		Valoric	Proiectul planifică demararea activității de formare între 2 luni și până la 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare între 2 luni și până la 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)	Raportul de progres nr.3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

11

Proiectul planifică demararea activității de formare peste 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare peste 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)

Verificarea transmiterii în MySMIS2021/SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este peste 4 luni de la actualizarea curriculei (subactivitatea 1.2.)

Raportul de progres nr.4 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

12	1.3. Sprijin asigurat de consiliul științific pentru implementarea la nivel regional a programului de screening al populației pentru boli hepatice cronice	Criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de nu mai târziu de 3 luni de la demararea proiectului.	Se va selecta indicatorul de etapă	Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 1.3. astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare - în termen de nu mai târziu până la 3 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este la 3 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.1 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
13		Criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de 3-4 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 1.3. astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de 3 -4 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 3-4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
14		Criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de peste 4 luni de la demararea proiectului		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 1.3.astfel încât criteriile de calitate/ certificare servicii care trebuie respectate în proiectele regionale de screening sunt elaborate și înaintate spre aprobare în termen de peste 4 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de peste 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
15	2.1. Actualizarea bazelor de date și a infrastructurii IT aferente programului de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice	Registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare - în termen de nu mai târziu 4 luni de la demararea proiectului.	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A.2.1. În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2. Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.e)	Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare - în termen de nu mai târziu până la 4 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este la 4 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
16		Registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de 4-5 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de 4 -5 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 4-5 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
17		Registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului.		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.1. astfel încât registrul Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) este actualizat cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică și funcțional pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de peste 5 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
18	2.2. Organizarea și derularea de sesiuni de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registrul de screening - Sistemul Electronic de evidență al Screeningului (SEES)	Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen maximum 1 lună de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător planificării subactivității A.2.2. În etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2. Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.1, lit.f)	Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.2, astfel încât campania de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registru către personalul auxiliar implicat în utilizarea acestuia, în maxim 1 lună de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de maxim 1 lună de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
19		Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen de 2-4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.2, astfel încât campania de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registru către personalul auxiliar implicat în utilizarea acestuia, să fie organizată și derulată în termen 2-4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 2-4 luni de la actualizarea registrului Sistemului Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și bola hepatică alcoolică.	Raportul de progres nr.2 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
20		Proiectul planifică demararea subactivității 2.2. în termen de peste 4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).		Valoric	Proiectul planifică demararea subactivității 2.2, astfel încât campania de informare și diseminare a importanței și semnificației datelor medicale din registru către personalul auxiliar implicat în utilizarea acestuia, să fie organizată și derulată în termen peste 4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică (subactivitatea 2.1.).	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de peste 4 luni de la actualizarea registrului Sistemul Electronic de Evidență al Screeningului (SEES) cu includerea aspectelor care vizează ficatul gras non alcoolic și boala hepatică alcoolică.	Raportul de progres nr.3 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
21		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 400 persoane	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător țintei indicatorului de realizare EECO01 Numărul total de participanți, în termen de 12 luni de la demararea proiectului.	Valoric	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 400 persoane.	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

22	EECO01 Numărul total de participanți	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 301 - 400 persoane	In etapa de contractare, informațiile se vor corela cu punctajul obținut la criteriul 2.Eficacitatea proiectului, subcriteriul 2.2.	Valoric	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 301 - 400 persoane	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
23		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 201-300 persoane		Valoric	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 201-300 persoane	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
24		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101-200 persoane		Valoric	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101-200 persoane	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
25		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de minimum 100 persoane		Valoric	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de minimum 100 persoane	Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Raportului de progres și documentelor justificative care îl însoțesc	Termenul de realizare este de 12 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Raportul de progres nr. 5 și documentele justificative, transmise periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
26	Indicatori financiari	Stadiul progresului financiar de cel puțin 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului	Se va selecta indicatorul de etapă corespunzător stadiului progresului financiar, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului	Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de cel puțin 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Termenul este de maxim de 24 luni de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
27		Stadiul progresului financiar sub 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 24 luni de la demararea proiectului		Valoric	Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum sub 25 % din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare	Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată	Termenul de realizare este la 24 luni calendaristice de implementare, de la demararea proiectului, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.	Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.