

Anexa 3 - Grila de evaluare și selecție tehnică și financiară

Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție		Punctaj	Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii
1.	RELEVANȚĂ - măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	
1.1.	Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect	3	punctajele sunt cumulative
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020?</i>	1	
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2015-2020?</i>	1	
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020?</i>	1	
1.2.	Grupul țintă al proiectului este definit clar si cuantificat, in relatie cu analiza de nevoi si resursele din cadrul proiectului	8	punctajele sunt cumulative
	Natura și dimeniunea grupului țintă <i>Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității roma</i> sunt corelate cu natura si complexitatea activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect (<i>NB Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activități</i>)?	4	
	Categoria de grup țintă care beneficiază de interventie este clar delimitata și identificata din perspectiva geografică și a nevoilor?	4	
1.3.	Nevoile grupului tinta sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specific proiectului si corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informatii pentru analiza de nevoi realizata de solicitant)	10	punctajele sunt cumulative
	Nevoile grupurilor tinta vizate prin proiect sunt identificate de catre solicitant pe baza unei analize proprii, avand ca surse alte studii, date statistice si/sau cercetarea proprie	4	
	Proiectul prezinta detaliat metodologia si rezultatele analizei nevoilor	4	
	Proiectul prezintă problemele care justifică intervențiile la nivel național/ regional/ local a nevoilor grupului țintă	2	

1.4.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului: Dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse, non-discriminarea, Egalitatea între femei și bărbați, Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.	3	punctajele sunt cumulative
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul dezvoltării durabile	1	
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul non-discriminării	1	
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul utilizării TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale	1	
1.5.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, Inovare socială, Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, Nediscriminare	2	punctajele sunt cumulative
	Dacă proiectul propune și fundamentează 1 dintre temele secundare: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor/ Inovare socială/ Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor/ Nediscriminare	1	
	Dacă proiectul propune și fundamentează 2 dintre temele secundare: inovare socială/ nediscriminare	1	
1.6.	Proiectul include descrierea clară a solicitantului și partenerilor, dacă e cazul și a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței solicitantului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului	4	punctajele sunt cumulative
	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le pune fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului	1	
	Activitățile pe care le va implementa solicitantul și, dacă e cazul, fiecare dintre parteneri în cadrul proiectului au legătură directă cu activitățile pe care le va implementa	2	
	Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora	1	
2.	EFICACITATE - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (maxim 30 puncte minim 21 puncte)	30	

2.1.	Indicatorii de realizare imediata sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului	6	punctajele sunt cumulative
	Exista corelare între activități, realizările imediate (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune)?	2	
	Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului?	2	
	Pentru activitățile principale din proiect țintele indicatorilor de realizare pentru regiunile mai puțin dezvoltate/ regiunea mai dezvoltată sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor?	2	
2.2	Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program: Indicatorul de rezultat 4S2 Tineri NEETs șomeri care, la încetarea calității de participant au un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă, din care: Romi, din zona rurală este corelat cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program	5	Punctajele sunt disjunctive
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S2 (Tineri NEETs șomeri care, la încetarea calității de participant au un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă) reprezintă 80% din indicatorul de realizare 4S1	0	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S2 între 80,1%-84,9% din indicatorul de realizare 4S1	2	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S2 între 85%-89,9% din indicatorul de realizare 4S1	3	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S2 între 90%-94,9% din indicatorul de realizare 4S1	4	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S2 >95% din indicatorul de realizare 4S1	5	
2.3.	Este identificată modalitatea de recrutare a grupului tinta al proiectului si proiectul justifica de ce sunt abordate anumite categorii specific de persoane care fac parte din grupul tinta	5	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă (asigurarea prezentei numărului de membri propuși)	5	
2.4.	Proiectul prezintă valoare adăugată	6	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prezintă beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă le primesc ca urmare a implementării proiectului	3	
	Proiectul prezintă impactul estimat asupra grupului țintă și asupra domeniului	3	

2.5.	Proiectul prevede masuri de monitorizare adecvate in raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate	6	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru programul de <i>subventionare</i> în raport cu complexitatea acesteia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse	3	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru programul de <i>mobilitate</i> , în raport cu complexitatea lor, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse	3	
2.6.	În proiect sunt identificate supozitiile si riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora	2	punctajele sunt cumulative
	Sunt descrise premisele pe baza carora proiectul poate fi implementat cu succes, precum si riscurile si impactul acestora asupra desfasurarii proiectului si a atingerii indicatorilor propusi	0	
	Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora, în cazul aparitiei lor	1	
	Descrierea riscurilor si a eficientei masurilor de preventive si de minimizare a efectelor este realista (nu se va acorda prioritate numarului riscurilor identificate)	1	
3.	EFICIENȚĂ - Măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevăzute în Orientările Generale în vederea atingerii rezultatelor propuse, precum și asigurarea capacității operaționale a solicitantului și a partenerilor, acolo unde proiectul se implementează în parteneriat (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	
3.1.	Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pietei, fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant	2	
3.2.	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse si rezultatele asteptate	2	punctajele sunt cumulative
	Exista un raport rezonabil intre rezultatele urmarite si costul alocat acestora	1	
	Nivelurile costurilor estimate sunt adecvate optiunilor tehnice propuse si specificului activitatilor, rezultatelor si resurselor existente.	1	
3.3.	Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	10	punctajele sunt cumulative
	Experiența profesională a managerului de proiect este relevantă pentru domeniul proiectului	3	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în activitățile proiectului sunt adecvati ca număr, expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	3	
	Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este adecvata realizarilor propuse si planificarii activitatilor	2	

	Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat (dacă e cazul) sau se apelează la externalizare;	2	
3.4.	Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	6	punctajele sunt cumulative
	Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și/sau parteneri, dacă este cazul sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.)	4	
	Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna implementare acestora (sedii, echipamente IT și mijloace de transport etc.)	2	
3.5.	Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	10	punctajele sunt cumulative
	Planificarea activităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică	5	
	Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	5	
4	SUSTENABILITATE - măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare (maxim 10 puncte; minim 7 puncte)	10	
4.1.	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia	7	punctajele sunt cumulative
	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care duc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesați, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.)	4	
	Planul de implementare al proiectului include etapele de validare/avizare/aprobare a rezultatelor imediate de către stakeholder, ca premise a asigurării sustenabilității;	3	
4.2.	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/sector (Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare)	3	punctajele sunt cumulative
	Diseminarea rezultatelor către alte entități (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.);	1	
	Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare;	1	
	Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).	1	