

OBIECTIV: Centru Colectare Deseuri prin aport voluntar - constructii
OBIECTUL: Cap 5 - Organizare de santier
Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Proiectant: SC Multinvest Proiectare SRL

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|--|----------------------|--|------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | | | | |
| 1 | RCSP16C% [1] | Imprejmuire santier inclusiv poarta de acces auto si pietonal - asimilat | ml | 60.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 1.L | 2001163 | Gard pentru organizare de santier din otel zincat avand dimensiunea ochiurilor 100 x 300 mm, avand latimea de 2,20 m si inaltimea 2,00 m | buc | 25.00 | |
| 1 | 4203376 | Picior de gard din plastic avand inaltimea de 160mm, lungime 700mm si latimea de 250 mm. Greutate 20 kg / buc. | buc | 28.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | mc | 33.50 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. - TRANSPORT BALAST | tona | 53.50 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | NL 04 | Executie platforma spalare roti | buc | 1.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 1 | NL 01 | Baraca organizare de santier - chirie 6 luni | luni | 6.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | NL 02 | Toaleta ecologica organizare de santier - chirie 6 luni | luni | 6.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|--|-------|---|----------|------------|-----------|
| STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | | | | |
| 3 | NL 03 | Cabina poarta organizare de santier - chirie 6 luni | luni | 6.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 4 | NL 05 | Punct PSI complet echipat - material, montare si transport | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 5 | NL 06 | Punct de prim ajutor complet echipat - material, montare si transport | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | | procent | material | manopera | utilaj |
| | | | | | transport |
| | | | | | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| CAM | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | |
| Profit | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|----------|--|----------|------------|-----------|
| STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Cheltuieli conexe organizării şantierului | | | | | |
| 6 | 32702506 | Bransament electric O.S. | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 7 | 32702507 | Alimentare apa organizare de santier | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 8 | 3330858 | Racord canalizare organizare de santier | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 9 | 32702508 | Cheltuieli lunare apa - canal | luni | 6.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 10 | 30327 | Cheltuieli lunare cu energia electrica | luni | 6.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 11 | 32702511 | Inchiriere container de deseuri | luni | 6.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 12 | 30328 | Cheltuieli lunare cu deseurile | luni | 6.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 13 | 32702509 | Supraveghere video santier(3 camere + transmisie pe smartphone + acces beneficiar) | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 14 | 32702510 | Posturi de paza cu personal permanent si specializat acces in incinta organizarii de santier | buc | 1.00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | | procent | material | manopera | utilaj |
| | | | | | transport |
| | | | | | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| CAM | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | |
| Profit | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------|
| TOTAL Cheltuieli directe: | | | | | |
| TOTAL Recapitulatie: | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Proiectant,

SC Multinvest Proiectare SRL ,