

Anexa 1: Criterii de evaluare și selecție				
Program Sănătate				
Prioritatea 1 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive				
Obiectiv specific ESO4.11 <i>Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)</i>				
Ghidul solicitantului <i>”Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză”</i>				
Nr. crt./ subcriteriu	Criteriul/ subcriteriul de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj maxim	Punctaj minim
1.	Relevanța și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11		30	21
1.1.	Proiectul este relevant în raport cu documentele strategice relevante		4	punctajele sunt cumulative
	Proiectul este relevant și contribuie prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse la atingerea obiectivelor din strategiile relevante în domeniu: - Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 – ”Pentru sănătate, împreună”; - Strategia Națională pentru Controlul Tuberculozei în România 2022-2030; - Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022 – 2027 - Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 - Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027	Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională de Sănătate 2023-2030</i> .	0.5	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională pentru Controlul Tuberculozei în România 2022-2030</i>	1	
		Proiectul descrie relevanța proiectului în raport cu măsurile incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2022 – 2027</i>	1	
		Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027	1	
		Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027	0.5	
1.2.	Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 <i>Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilientei sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)</i>		1	punctajele sunt disjunctive
	Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific ESO4.11 selectat în <i>Programul Sănătate</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	1	
		Proiectul detaliază parțial modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0.5	
		Proiectul NU detaliază modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific ESO4.11.	0	
1.3.	Grupul țintă este definit clar și identificat din perspectiva nevoilor	Subcategoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate din perspectiva nevoilor.	5	punctajele sunt cumulative între punctele a, b
	a. Grupul țintă aferent sub-activității 1.2 <i>Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB)</i> <i>(se va face referire la sursele de informații - studii, analize, date statistice și/sau cercetarea proprie - pentru analiza de nevoi realizată de solicitant)</i>	Proiectul detaliază în mod specific și concret subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2	1	
		Proiectul NU detaliază subcategoriile și nevoile de formare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitatea 1.2	0	
	b. Grupul țintă aferent sub-activităților 2.2./ 2.3.		Proiectul detaliază în mod specific și concret subcategoriile și nevoile de informare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 2.2./ 2.3.	3

	(se va face referire la sursele de informații - studii, analize, date statistice și/sau cercetarea proprie - pentru analiza de nevoi realizată de solicitant)	Proiectul detaliază parțial subcategoriile și nevoile de informare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 2.2./ 2.3.	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul NU detaliază subcategoriile și nevoile de informare ale grupului țintă avut în vedere pentru sub-activitățile 2.2./ 2.3.	0	
	Dimensionarea grupului țintă	* personal din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening de la nivel comunitar (ex. asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari, asistenți sociali, psihologi, medici de familie, medici specialiști, etc)	8	punctajele sunt cumulative între punctele a, b
1.4.	a. Dimensionarea grupului țintă aferent subactivității 1.2	Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. un număr de peste 501 persoane	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. - un număr între 451-500 persoane	1.5	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. - un număr între 401-450 persoane	1	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. - un număr între 351 - 400 persoane	0.5	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 1.2. - un număr de 350 persoane persoane (conform ghid)	0	
	b. Dimensionarea grupului țintă aferent subactivității 2.3.	Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3. un număr de peste 79.000 persoane	5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3. - un număr între 78.001-79.000 persoane	4	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3. - un număr între 77.001-78.000 persoane	3	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3. - un număr între 76.001-77.000 persoane	2	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3. - un număr între 75.001 - 76.000 persoane	1	
		Proiectul prevede pentru grupul țintă aferent subactivității 2.3 - un număr de 75.000 persoane	0	
	Proiectul include descrierea clară a solicitantului și a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și a relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu activitățile și cu obiectivele proiectului	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului.	10	punctajele sunt cumulative între punctele a, b, c, d
		Implicarea partenerului/partenerilor în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora.		
	a. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor în dezvoltarea de instrumente de lucru (proceduri/ protocoale/ ghiduri de practică medicală/metodologii) privind activitatea de screening TB și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.1	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de proceduri/ protocoale/ ghiduri de practică medicală/metodologii privind activitatea de screening TB , iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu abordarea propusă pentru subactivitatea 1.1., rezultatele și calitatea acestora	1	punctajele sunt disjunctive
		Sunt decrie parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de proceduri/ protocoale/ ghiduri de practică medicală privind activitatea de screening TB, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu abordarea propusă pentru subactivitatea 1.1., rezultatele și calitatea acestora	0.5	

1.5.

	NU sunt descrise și/ dovedite experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor pentru dezvoltarea de proceduri/ protocoale/ ghiduri de practică medicală privind activitatea de screening TB, iar implicarea solicitantului/ partenerului/ partenerilor este una relevantă în raport cu abordarea propusă pentru subactivitatea 1.1., rezultatele și calitatea acestora	0	
b. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor din perspectiva derulării programului de formare a personalului din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening TB de la nivel comunitar și abordarea propusă pentru derularea subactivității 1.2.	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de programe de formare dedicate personalului din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening TB NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de programe de formare pentru un grup țintă de minim 250 persoane</i>	3	punctajele sunt disjunctive
	Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de programe de formare dedicate personalului din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening TB NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de programe de formare pentru un grup țintă de minim 250 persoane</i>	1	
	NU este descrisă și/ dovedită experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de programe de formare dedicate personalului din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening TB NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de programe de formare pentru un grup țintă de minim 250 persoane</i>	0	
c. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor din perspectiva derulării de acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB) și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.2.	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB) și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.2. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea a minim 2 campanii de informare/ consiliere/ mobilizare/ educare / conștientizare a grupului țintă vulnerabil pentru măsuri de screening</i>	2	punctajele sunt disjunctive
	Sunt descrise parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB) și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.2. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea a minim 2 campanii de informare/ consiliere/ mobilizare/ educare / conștientizare a grupului țintă vulnerabil pentru măsuri de screening</i>	0.5	
	NU este descrisă și/ dovedită experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB) și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.2. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea a minim 2 campanii de informare/ consiliere/ mobilizare/ educare / conștientizare a grupului țintă vulnerabil pentru măsuri de screening</i>	0	

	d. Experiența și rolul solicitantului/ partenerului/ partenerilor din perspectiva derulării de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.3.	Sunt descrise rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.3. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pentru un grup țintă de minim 1.000 persoane</i>	4	punctajele sunt disjunctive
		Sunt decrie parțial rolul, experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.3. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pentru un grup țintă de minim 1.000 persoane</i>	1	
		NU este descrisă și/ dovedită experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB și abordarea propusă pentru derularea subactivității 2.3. NB <i>În contextul acestei subactivități, este considerată experiență relevantă experiența în derularea de intervenții de screening la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pentru un grup țintă de minim 1.000 persoane</i>	0	
1.6.	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului, în plus față de cerințele minime de eligibilitate	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale: - Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen; - Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; - Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap; - Dezvoltarea durabilă.	2	punctajele sunt cumulative între punctele a, b, c, d
	a) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen</i>	Proiectul, detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i>	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Egalitatea între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen.</i>	0	
	b) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i>	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.</i>	0	
	c) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.</i>	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.</i>	0	
	d) Proiectul detaliază și cuantifică măsuri de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă</i>	Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>Dezvoltarea durabilă, inclusiv prin încorporarea în procedurile de achiziții publice a considerentelor de mediu (criterii de achiziție publică ecologice) și sociale, precum și stimulentele pentru inovare.</i>	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu detaliază și nu cuantifică măsurile de promovare a principiului orizontal <i>- Dezvoltarea durabilă.</i>	0	
2	Eficacitatea proiectului		30	21

2.1.	Planificarea în timp a activităților proiectului este rațională și eficientă în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate		14	punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e, f
	a) Planificarea subactivității 1.1. Actualizarea metodologiei de screening în domeniul tuberculozei în raport cu obținerea rezultatului așteptat	Proiectul planifică demararea subactivității 1.1. astfel încât metodologia de screening și celelalte instrumente de lucru adiacente asumate vor fi elaborate în termen de nu mai târziu de până la 3 luni de la demararea proiectului.	2.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea subactivității 1.1. astfel încât metodologia de screening și celelalte instrumente de lucru adiacente asumate vor fi elaborate în termen de 3-5 luni de la demararea proiectului.	1.5	
		Proiectul planifică demararea subactivității 1.1. astfel încât metodologia de screening și celelalte instrumente de lucru adiacente asumate vor fi elaborate în termen de peste 5 luni de la demararea proiectului.	0	
	b) Planificarea subactivității 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) în raport cu obținerea rezultatului așteptat	Proiectul planifică derularea subactivității 1.2 astfel încât elaborarea/actualizarea curriculum/ suport de curs/materialele de formare să fie elaborate într-un termen mai mic sau egal de 3 luni de la demararea proiectului.	2.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. astfel încât elaborarea/actualizarea curriculum/ suport de curs/materialele de formare să fie elaborate într-un termen de 3-4 luni de la demararea proiectului.	1.5	
		Proiectul planifică derularea subactivității 1.2. astfel încât elaborarea/actualizarea curriculum/ suport de curs/materialele de formare să fie elaborate în termen de peste 4 luni de la demararea proiectului.	0	
	c) Planificarea subactivității 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) în raport cu obținerea rezultatului așteptat- persoane formate	Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 1.2.) într-un termen mai mare de 2 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea elaborării/actualizării curriculum/ suport de curs/materialele de formare	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 1.2.) într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea elaborării/actualizării curriculum/ suport de curs/materialele de formare	0.5	
		Proiectul planifică demararea activității de formare (subactivitatea 1.2.) într-un termen mai mare de 5 luni de la finalizarea elaborării/actualizării curriculum/ suport de curs/materialele de formare	0	
	d) Planificarea subactivității 2.1. Achiziționarea echipamentelor, consumabilelor și serviciilor necesare derulării activităților și subactivităților de screening al infecțiilor TB, precum și a celor necesare funcționării unităților mobile (ex. achiziție de caravane mobile, aparatură medicală specifică necesară acțiunilor de screening și diagnostic, servicii de analize de laborator, aparatură radiologică necesară derulării acțiunilor de screening etc.), în raport cu obținerea rezultatului așteptat - derularea activității de screening	Proiectul planifică demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni de la demararea proiectului	2.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la demararea proiectului	1.5	
		Proiectul planifică demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la demararea proiectului	0.5	
		Proiectul planifică demararea activității de achiziționare a echipamentelor necesare unitatilor mobile de screening într-un termen mai mare de 5 luni de la demararea proiectului	0	
	e) Planificarea subactivității 2.2. Acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă în raport cu obținerea rezultatului așteptat - derularea activității de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB),	Proiectul planifică demararea activității de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă într-un termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului	2.5	punctajele sunt
		Proiectul planifică demararea activității de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă într-un termen mai mare de 6 luni, dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului	1.5	

	precum și acțiuni de sprijin dedicate grupului țintă, în raport cu obținerea rezultatului așteptat - persoane vulnerabile informate/ consiliate privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB)	Proiectul planifică demararea activității de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă într-un termen mai mare de 7 luni, dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului	0.5	disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a a grupului țintă într-un termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului	0	
	f) Planificarea subactivității 2.3 <i>Derularea screeningului la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pe baza metodologiei de screening</i> , în raport cu obținerea rezultatului așteptat - persoane vulnerabile care beneficiare de screening TB	Proiectul planifică demararea activității de screening TB într-un termen mai mic sau egal cu 6 luni de la demararea proiectului	3	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul planifică demararea activității de screening TB într-un termen mai mare de 6 luni, dar mai mic sau egal cu 7 luni de la demararea proiectului	1.5	
		Proiectul planifică demararea activității de screening TB într-un termen mai mare de 7 luni, dar mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea proiectului	0.5	
		Proiectul planifică demararea activității de screening TB într-un termen mai mare de 8 luni de la demararea proiectului	0	
2.2.	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare EECO01 <i>Numărul total de participanți</i>	Sunt stabilite țintele indicatorului EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului.	2	
	a. Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> prin raportare la rezultatul așteptat de persoane formate în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului	Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 160 de persoane	2	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 141-160 de persoane	1.5	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 121 - 140 de persoane	1	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 120 de persoane	0.5	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 <i>Numărul total de participanți</i> , în termen de maximum 12 luni de la demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de până la 100 de persoane.	0	
	Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i>	Sunt stabilite țintele indicatorului 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening până la data de 31 decembrie 2024</i>	4	
	b. Planificarea atingerii țintei indicatorului de realizare 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i> prin raportare la rezultatul așteptat privind numărul persoanelor care beneficiază de screening până la data de 31 decembrie 2024	Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i> , până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte peste 4.500 de persoane	4	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i> , până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte între 4.001-4.500 de persoane	3	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i> , până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte între 3.501 - 4.000 de persoane	2	
		Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 <i>Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening</i> , până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte între 3.001 - 3.500 de persoane	1	

		Proiectul își asumă pentru indicatorul 02PSO3 Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening, până la data de 31 decembrie 2024, atingerea unei ținte minime de până la 3.000 de persoane (eligibilitate proiect)	0	
	Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor de rezultat din program		2	
2.3.	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat 02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat 02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate de peste 90% din ținta indicatorului 02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite .	0.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat 02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate de 90% din ținta indicatorului 02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite .	0	
	Contribuția proiectului la atingerea indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant	Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant de peste 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 Numărul total de participanți.	1.5	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant între 92,1% și 94% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 Numărul total de participanți.	1	
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant între 90,1% și 92% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 Numărul total de participanți.	0.5	
		Proiectul prevede o țintă a indicatorului de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant egală cu 90% din ținta asumată pentru participanții la programele de formare din cadrul subactivității 1.2 și cuantificați la indicatorul de realizare EECO01 Numărul total de participanți. (eligibilitate proiect) .	0	
	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate.		5	punctajele sunt cumulative între a, b, c, d și e
	a. Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate (activității de formare)	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 1.2 pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant)	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivității 1.2 pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității de participant)	0	
2.4.	b. Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate - instrumente de lucru	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 1.1 (metodologie/ghiduri de practică medicală/proceduri) și 1.2 (curriculum/suport de curs/ materiale de formare) pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate)	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 1.1 (metodologie/ghiduri de practică medicală/proceduri) și 1.2 (curriculum/ suport de curs/ materiale de formare) pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate)	0	
	c. Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.2	1	punctajele sunt

	complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate - persoane informate cu privire la activitățile de screening TB	Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.2	0	disjunctive
	d. Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate - persoane informate cu privire la activitățile de screening TB	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.3 (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR6 - % persoanelor care au beneficiat de servicii de testare în screening din numărul total al persoanelor informate/ consiliate/ mobilizate)	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.3 (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR6 - % persoanelor care au beneficiat de servicii de testare în screening din numărul total al persoanelor informate/ consiliate/ mobilizate)	0	
	e. Proiectul prevede măsuri de monitorizare adaptate în funcție de complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate - % persoanelor care au beneficiat de testare în screening care au intrat în intervenția de follow-up	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.3. (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR8 % persoanelor care au beneficiat de testare în screening care au intrat în intervenția de follow-up)	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul nu prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru subactivitatea 2.3. (raportare la indicatorul de rezultat 02PSR8 % persoanelor care au beneficiat de testare în screening care au intrat în intervenția de follow-up)	0	
2.5.	Valoarea adăugată		1	
	Este descris modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă și asupra domeniului vizat de proiect (activități de formare/ elaborarea de protocoale/ de ghiduri de practică medicală etc.)	Proiectul detaliază în mod clar și realist modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordările propuse, inclusiv în interacțiunea cu grupul țintă care beneficiază de sprijin	1	punctajele sunt disjunctive
		Proiectul detaliază parțial modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordările propuse, inclusiv în interacțiunea cu grupul țintă care beneficiază de sprijin	0.5	
		Proiectul NU detaliază modul în care lecțiile învățate din implementarea unor proiecte anterioare similare sunt integrate în propunerea de proiect depusă, precum și impactul acestora în abordările propuse, inclusiv în interacțiunea cu grupul țintă care beneficiază de sprijin	0	
2.6.	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI		2	
	Proiectul include măsuri prin care vizează inclusiv grup țintă localizat în zone ITI	Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din toate cele 4 zone ITI (<i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i>)	2	punctajele sunt disjunctive
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 3 zone ITI (<i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i>)	1.5	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă din 2 zone ITI (<i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i>)	1	
		Pentru proiecte care își asumă inclusiv grup țintă dintr-o singură zonă ITI (<i>ITI Delta Dunării, ITI Țara Făgărașului, ITI Moșii Țara de Piatră, ITI Valea Jiului</i>)	0.5	
		Pentru proiecte care nu își asumă inclusiv grup țintă din zone ITI	0	
3	Eficiența proiectului		30	21
	Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza realizată de către solicitant ¹	Costurile sunt realiste - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare (<i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i>) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	4	punctajele sunt disjunctive
		Costurile sunt parțial realiste - costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt parțial estimate din punctul de vedere al evaluatorului și -justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare (<i>citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard</i>) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	2	

3.1.		Costurile NU sunt realiste costurile pe unitatea de resurse utilizate NU sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului și NU sunt justificate de către solicitant prin oferte de preț, note de fundamentare (citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, prețuri standard) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de către solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.	0	
	Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Bugetul este complet și corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	3	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul este complet, dar este parțial corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului și nu toate cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.	2	
		Bugetul NU este complet și NU este corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului.	0	
3.2.	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului NB. Alocarea punctajului se realizează în baza bugetului inclus în cererea de finanțare, înainte de operarea corecțiilor		5	
	Corectitudinea întocmirii bugetului	Bugetul este corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, costurile estimate fiind adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente.	5	punctajele sunt disjunctive
		Bugetul este parțial întocmit corect , inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, nu toate costurile estimate fiind adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente.	2	
		Bugetul nu a fost corect întocmit, inclusiv din perspectiva plafoanelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, fiind necesare ajustări bugetare	0	
	Echipa de implementare a proiectului (experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) este adecvată în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	Pozițiile membrilor echipei de implementare a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare. Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate. Se asigură descrierea implicării în proiect a tuturor membrilor echipei de implementare în funcție de activitățile planificate și de rezultate (activitatea membrilor echipei de proiect este eficientă).	16	punctajele sunt cumulative între a, b, c, d, e
	a) Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului	Solicitantul are expertiza necesară în implementarea de proiecte de formare și derulare de campanii de screening TB, inclusiv cu finanțare nerambursabilă FSE	2	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul nu are expertiza necesară în implementarea de proiecte de formare și derulare de campanii de screening TB, inclusiv cu finanțare nerambursabilă FSE	0	
	b) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.1. este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de metodologii/ protocoale/ proceduri/ ghiduri de practică medicală privind diagnosticul și tratamentul pacienților diagnosticați cu TB sau prin experiența în acest domeniu dovedită prin activitatea derulată în centre implicate în tratarea TB este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 1.1 cu rezultatele estimate NB. cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare NB. experiență relevantă - minim 5 ani activitate desfășurată în centre implicate în tratarea TB	3	punctajele sunt disjunctive

3.3.	implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.1. experți cu experiență relevantă în dezvoltarea de metodologii/ protocoale/ proceduri/ ghiduri de practică medicală privind diagnosticul și tratamentul pacienților diagnosticați cu TB sau prin experiență în acest domeniu dovedită prin activitatea derulată în centre implicate în tratarea TB este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 1.1 cu rezultatele estimate <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i> <i>NB. experiență relevantă - minim 5 ani activitate desfășurată în centre implicate în tratarea TB</i>	0	disjunctive
	c) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 1.2. Furnizarea programelor de formare specifică a personalului implicat/ care poate fi implicat în prevenția și depistarea precoce a tuberculozei (screening TB) este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat dezvoltarea/derularea de programe de formare în domeniul dezvoltării abilităților și capacităților profesionale ale personalului de a răspunde și gestiona cazurile de pacienți cu TB a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i>	4	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 1.2. experți cu experiență relevantă în implementarea de proiecte/ intervenții care au avut ca rezultat dezvoltarea/derularea de programe de formare în domeniul dezvoltării abilităților și capacităților profesionale ale personalului de a răspunde și gestiona cazurile de pacienți cu TB a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice vor fi menționate în fișele de post aferente fiecărei poziții a expertului propus</i>	0	
	d) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.2. Acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului țintă vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB), precum și acțiuni de sprijin dedicate grupului țintă este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.2. persoane cu experiență relevantă în diagnosticul și tratamentul pacienților cu TB si/sau persoane cu experienta relevanta in identificarea nevoilor de asistenta medicala ale comunitatii si/sau persoane cu experiență relevantă în organizarea de campanii de informare/educare/mobilizare a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.2. și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i>	3	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.2. persoane cu experiență relevantă în diagnosticul și tratamentul pacienților cu TB si/sau persoane cu experienta relevanta in identificarea nevoilor de asistenta medicala ale comunitatii si/sau persoane cu experiență relevantă în organizarea de campanii de informare/educare/mobilizare a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.2. și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i>	0	
	e) Experiența echipei de implementare implicate în derularea subactivității 2.3. Derularea screeningului la nivel național în vederea depistării pacienților cu TB pe baza metodologiei de screening este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu durata de implementare a activității și cu rezultatele estimate	Solicitantul/ parteneriatul propune în implementarea subactivității 2.3. persoane cu experiență relevantă în diagnosticul și tratamentul pacienților cu TB a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.3. și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i>	4	punctajele sunt disjunctive
		Solicitantul/ parteneriatul NU propune în implementarea subactivității 2.3. persoane cu experiență relevantă în diagnosticul și tratamentul pacienților cu TB a căror implicare este justificată în raport cu durata de implementare a subactivității 2.3. și cu rezultatele estimate. <i>NB cerințele specifice aferente fiecărei poziții a expertului propus vor fi menționate în cererea de finanțare</i>	0	
	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului		2	
		Bunurile și serviciile care se vor achiziționa sunt justificate în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	2	

3.4.	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului	Bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener sunt parțial justificate.	1	punctajele sunt disjunctive
		Nu sunt justificate bunurile și serviciile care se vor achiziționa în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener	0	
4.	Sustenabilitatea proiectului		10	7
4.1.	Este asigurată sustenabilitatea financiară (resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente proiectului)	Sustenabilitatea financiară	5	punctajele sunt disjunctive
		În cererea de finanțare sunt prezentate concret sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	5	
		În cererea de finanțare sunt prezentate parțial sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	3	
		În cererea de finanțare NU sunt prezentate sursele de finanțare ulterioare pentru asigurarea sustenabilității proiectului.	0	
4.2.	Sustenabilitatea instituțională (capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului în vederea asigurării continuității proiectului sau dezvoltarea ulterioară a activității în domeniu)	Sustenabilitatea instituțională - Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități transferabile care conduc la sustenabilitatea acestuia precum: crearea de parteneriate, implicarea în proiect a altor actori interesați, alocarea în buget a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/ alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.)	5	punctajele sunt cumulative între a, b și c
		a) Diseminarea și utilizarea rezultatelor de către alte entități/ alți specialiști în domeniu (de exemplu: metodologii, proceduri, materiale de instruire, curriculum etc.).	2	
		b) Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ intervenții ulterioare.	1	
		c) Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).	2	