

Anexa 3: Criterii de evaluare și selecție

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020				
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei				
Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii				
Ghid specific "Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II"				
Criteriul/ Subcriteriul de evaluare și selecție			Punctaj	Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii
1.	RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)		30	punctajele sunt cumulative între punctele 1.1 - 1.7.
1.1.	Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect		4	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.1.
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională de Sănătate 2014-2020</i> și a <i>Planului de acțiuni pe perioada 2014 -2020 pentru implementarea Strategiei naționale</i>		1	
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2015-2020</i>		1	
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020</i>		1	
	Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020</i>		1	
1.2.	Grupul țintă al proiectului – definire grup țintă, identificare nevoi		6	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.2.
	Categoriile și dimensiunea grupului țintă (<i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i>) sunt corelate cu natura activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect		1	

	Categoriile și dimensiunea grupului țintă (Persoane <u>apartinând grupurilor vulnerabile</u> care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal) sunt corelate cu natura activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect	2	
	Categoriile de grup țintă (Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal) (activitatea 1 din prezentul ghid) sunt clar delimitate și identificate din perspectiva geografică și a nevoilor?	1	
	Categoriile de grup țintă (Persoane <u>apartinând grupurilor vulnerabile</u> care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal) (activitatea 1 din prezentul ghid) sunt clar delimitate și identificate din perspectiva geografică și a nevoilor?	2	
1.3.	Analiza nevoilor grupului țintă	3	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.3.
	Proiectul prezintă problemele care justifică intervențiile la nivelul regiunii vizate de proiect/ local pentru a răspunde nevoilor grupului țintă - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal (activitatea 1) (NB nevoile sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, date statistice și/sau cercetarea proprie)?	2	
	Proiectul prezintă problemele care justifică intervențiile la nivelul regiunii vizate de proiect/ local pentru a răspunde nevoilor grupului țintă - Persoane <u>apartinând grupurilor vulnerabile</u> care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal (activitatea 1) (NB nevoile sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, date statistice și/sau cercetarea proprie)?	1	
1.4.	Dimensionarea grupului țintă A. Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal B. Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal	11	punctajele sunt cumulative între punctele A, B
A.	Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal	7	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A
	Proiectul prevede un grup țintă Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal (indicatorul de realizare 4S208) (element de eligibilitate) de 1600 persoane	0	
	Proiectul prevede pentru grupul țintă Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal (indicatorul de realizare 4S208) un număr între 1601- 1620 persoane	2	

	Proiectul prevede pentru grupul țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> (indicatorul de realizare 4S208) un număr între 1621- 1640 persoane	4	
	Proiectul prevede pentru grupul țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> (indicatorul de realizare 4S208) un număr între 1641- 1660 persoane	6	
	Proiectul prevede pentru grupul țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> (indicatorul de realizare 4S208) peste 1660 persoane	7	
B.	<u>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</u>	4	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului B
	Proiectul prevede pentru subcategoria de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> minim 50% din ținta indicatorului de realizare 4S208 (element de eligibilitate)	0	
	Proiectul prevede pentru subcategoria de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> între 50,1% - 52% din ținta indicatorului de realizare 4S208	1	
	Proiectul prevede pentru subcategoria de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> între 52,1% - 54% din ținta indicatorului de realizare 4S208	2	
	Proiectul prevede pentru subcategoria de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> între 54,1% - 56% din ținta indicatorului de realizare 4S208	3	
	Proiectul prevede pentru subcategoria de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> peste 56% din ținta indicatorului de realizare 4S208	4	
1.5.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea principiilor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (egalitatea de șanse și tratament; dezvoltarea durabilă; schimbări demografice)	2	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.5.
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul <i>egalității de șanse și tratament</i>	1	
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul <i>dezvoltării durabile/ schimbărilor demografice</i>	1	

1.6.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (<i>inovare socială/ nediscriminare</i>)	2	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.6.
	Dacă proiectul propune și fundamentează 1 dintre temele secundare: <i>inovare socială/ nediscriminare</i>	1	
	Dacă proiectul propune și fundamentează 2 dintre temele secundare: <i>inovare socială/ nediscriminare</i>	1	
1.7.	Descrierea clară a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului	2	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 1.7.
	Este descrisă experiența relevantă a solicitantului și/ sau a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activității principale din proiect -Activitatea 1: <i>Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal</i> : subactivitatea 1.3. - subactivitatea 1.5.)?	1	
	Este descrisă experiența relevantă a solicitantului și/ sau a partenerilor, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activităților secundare din proiect - Activitatea 1: subactivitățile 1.1& 1.2.?	1	
2.	EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	punctajele sunt cumulative între 2.1 - 2.6.
2.1.	Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului	11	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 2.1.
	Pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.-</i> există corelare între activități, realizările imediate (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune)?	3	
	Pentru activitățile secundare din proiect - subactivitățile 1.1& 1.2. și activitatea 2 - există corelare între activități, realizările imediate (natură)?	1	
	Sub-activitățile aferente activității principale din proiect - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5. -</i> sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorului de realizare imediată propus prin proiect 4S208, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului?	3	
	Activitățile secundare din proiect - Activitatea 1 (subactivitățile 1.1& 1.2.), activitatea 2 - sunt descrise detaliat?	1	
	Pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5. -</i> țintele indicatorului de realizare 4S208 sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor?	3	

2.2.	Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program	2	punctajele sunt cele de la punctul A
A.	Contribuția proiectului la <i>Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening)</i>	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce</i> o țintă de până la 0,1% din ținta indicatorului 4S208	0	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce</i> o țintă de peste 0,1% din ținta indicatorului 4S208	2	
2.3.	Proiectul detaliază modul în care sunt identificate și implicate în activitățile proiectului categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă	5	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 2.3.
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea (modalitatea de recrutare) și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> din județele aferente regiunii vizate de proiect (asigurarea prezentei numărului de membri propuși)	3	
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea (modalitatea de recrutare) și implicarea în activitățile proiectului a subcategoriei de grup țintă - <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> (ex. persoane sărace, femei aparținând minorității roma, femei din mediul rural, femei beneficiare ale venitului minim garantat etc.- conform anexei 1) din județele aferente regiunii vizate de proiect (asigurarea prezentei numărului de membri propuși)	2	
2.4.	Proiectul prezintă valoare adăugată	4	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 2.4.
	Proiectul prezintă beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> le primesc ca urmare a implementării proiectului	1	
	Proiectul prezintă beneficiile suplimentare pe care membrii subcategoriei de grup țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> le primesc ca urmare a implementării proiectului	1	
	Proiectul prezintă impactul estimat asupra grupului țintă - <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i> , precum și asupra domeniului	1	

	Proiectul prezintă impactul estimat asupra subcategoriei de grup țintă - <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal</i>	1	
2.5.	Metodologia de implementare a proiectului	6	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 2.5.
	Planificarea activităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică	1	
	Termenele de realizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.</i> țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	1	
	Termenele de realizare pentru activitățile secundare din proiect - Activitatea 1 (subactivitățile 1.1& 1.2.), activitatea 2 - țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	1	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.</i> - în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, din care: din zona rurală</i>)	2	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru activitățile secundare din proiect -Activitatea 1 (1.1& 1.2), activitatea 2 - în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse	1	
2.6.	În proiect sunt identificate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora	2	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 2.6
	Sunt identificate riscuri care pot afecta implementarea proiectului. Se va ține cont de realismul descrierii riscurilor. Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate	1	
	Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora.	1	
3.	EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevăzute în <i>Orientările Generale</i> în vederea atingerii rezultatelor propuse, precum și asigurarea capacității operaționale a solicitantului și a partenerilor - (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	
3.1.	Fundamentarea economico-financiară a costurilor	5	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 3.1.
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) pentru activitățile: Activitatea 1 (subactivitățile 1.1, 1.2., 1.4, 1.5), activitatea 2	2	

	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitatea 1 (subactivitățile 1.3.- 1.5.) și rezultatele așteptate	2	
	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile secundare din proiect - Activitatea 1 (1.1& 1.2.), activitatea 2 - și rezultatele așteptate	1	
3.2.	Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	8	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 3.2.
	Experiența profesională a managerului de proiect este relevantă pentru domeniul proiectului	1	
	Echipa de implementare a proiectului – experții implicați în activitatea principală - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.</i> - este adecvată ca număr în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	2	
	Echipa de implementare a proiectului – experții implicați în activitatea principală - <i>Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.</i> - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	2	
	Echipa de implementare a proiectului – experții implicați în activitățile secundare din proiect - Activitatea 1 (1.1& 1.2.), activitatea 2 - este adecvată ca număr în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	1	
	Echipa de implementare a proiectului – experții implicați în activitățile secundare din proiect - Activitatea 1 (1.1& 1.2.), activitatea 2 - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	1	
	Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare	1	
3.3.	Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	1	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 3.3.
	Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și/sau parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (<i>ex. sedii, echipamente, mijloace de transport etc.</i>)	1	
3.4.	Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate	3	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului 3.4.
	Planificarea activității principale din proiect - Activitatea 1: subactivitățile 1.3.- 1.5.- este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	1	
	Planificarea activităților secundare din proiect - Activitatea 1 (1.1& 1.2.), activitatea 2 - este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	1	

	Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	1	
3.5.	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului.	1	punctajele sunt cumulative
	Sunt justificate achizițiile în cadrul proiectului, în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener, dacă este cazul.	1	
3.6.	Experiența operațională a solicitantului și/ sau a partenerilor	12	punctajele sunt cumulative între punctele A, B, C
A.	Experiența solicitantului și/ sau a partenerilor în activitatea principală - Activitatea 1: subactivitatea 1.3.	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.3. are/ au experiență de până la până la 24 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	0	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.3. are/ au experiență între 24 luni și 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	1	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.3. are/ au experiență de peste 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	2	
B.	Experiența solicitantului și/ sau a partenerilor în activitatea principală - Activitatea 1: subactivitatea 1.4.	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului B
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.4. are/ au experiență de până la până la 24 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	0	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.4. are/ au experiență între 24 luni și 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	1	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.4. are/ au experiență de peste 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	2	
C.	Experiența solicitantului și/ sau a partenerilor în activitatea principală - Activitatea 1: subactivitatea 1.5.	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului C
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.5. are/ au experiență de până la până la 24 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	0	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.5. are/ au experiență între 24 luni și 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	1	

	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 - subactivitatea 1.5. are/ au experiență de peste 36 luni în domeniul de activitate vizat de acestea	2	
D.	Experiența solicitantului/ partenerului implicat/partenerilor implicați în implementarea activităților/ subactivităților secundare	6	punctajele sunt cumulative între punctele D1, D2, D3
	Activitatea 1: Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal	6	punctajele sunt cumulative între punctele D1, D2, D3
D1.	Sub-activitatea 1.1.: Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentului necesar și/ sau a serviciilor necesare pentru derularea activităților/ sub-activităților de screening prenatal	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului D1
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.1. are/ au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.1. are/ au experiență între 6 luni – 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.1. are/ au experiență de peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	2	
D2.	Sub-activitatea 1.2.: Măsurile de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului D2
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.2. au experiență de până la 24 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.2. au experiență între 24 luni – 36 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
	Solicitantul/ Partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 1 – subactivitatea 1.2. au experiență de peste 36 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	2	
D3.	Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului D3
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 2 au experiență de până la 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 2 au experiență între 12 luni – 18 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
	Solicitantul/ partenerul implicat/ partenerii implicați în implementarea Activității 2 au experiență de peste 18 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	2	

4	SUSTENABILITATEA REZULTATELOR PROIECTULUI – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare (maxim 10 puncte; minim 7 puncte)	10	
4.1.	Proiectul prevede măsuri de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia	10	punctajele sunt cumulative între punctele A și B
A.	Sustenabilitate instituțională a activității principale din proiect - <i>servicii de screening prenatal</i> - Activitatea 1: subactivitățile 1.3. - 1.5.	6	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului A
	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care duc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesați, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.)	3	
	Proiectul prevede utilizarea centrului de screening prenatal	3	
B.	Sustenabilitate instituțională a activităților secundare din proiect - Activitatea 1 (subactivitățile 1.1& 1.2.), activitatea 2	4	punctajele sunt cumulative în interiorul punctului B
	Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național)	2	
	Proiectul are prevăzute activități care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă	2	

Observații

Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare și selecție continuându-se, în funcție de punctajul final obținut de proiect.

Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.

Un proiect va fi selectat pentru finanțare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 70 de puncte, precum și punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

În contextul acestui apel se vor finanța maxim 2 proiecte pentru regiunea București Ilfov.