

Anexa 3: Criterii de evaluare și selecție

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020				
Axa prioritară 4: <i>Incluziunea socială și combaterea sărăciei</i>				
Obiectivul specific 4.9: <i>Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii</i>				
GS "Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular"				
Criteriul/ Subcriteriul de evaluare și selecție			Punctaj	Modalitate de acordare punctaj pe subcriterii
1.	RELEVANȚĂ - măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)		30	
	1.1.	Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect	3	punctajele sunt cumulative
		Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia a Națională de Sănătate 2014-2020</i> și a <i>Planului de acțiuni pe perioada 2014 -2020 pentru implementarea Strategiei naționale</i>	1	
		Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2015-2020</i>	1	
		Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în <i>Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020</i>	1	
	1.2.	Grupul țintă al proiectului - definire grup țintă, identificare nevoi	5	punctajele sunt cumulative
		Categoriile de grup țintă - <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc. - care beneficiază de programe de formare profesională (activitatea 2 din prezentul ghid) sunt clar delimitate și identificate din perspectiva geografică și a nevoilor?</i>	1	
		Categoriile și dimensiunea grupului țintă - <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular sunt corelate cu natura activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect (NB Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile de screening)?</i>	2	

	Subcategoriile de grup țintă - <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular - (activitatea 3 din prezentul ghid) sunt clar delimitate și identificate din perspectiva geografică și a nevoilor?</i>	2	
1.3.	Analiza nevoilor grupului țintă	4	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prezintă problemele care justifică intervențiile la nivel național/ regional/ local pentru a răspunde nevoilor grupului țintă - <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile (activitatea 3)?</i>	3	
	Proiectul prezintă necesitatea organizării unor programe de formare pentru grupul țintă - <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.) (activitatea 2)?</i>	0,5	
	Proiectul prezintă modalitatea în care activitățile propuse asigură îmbunătățirea nivelului de competențe ale grupului țintă - <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.) (activitatea 2)?</i>	0,5	
1.4.	Dimensionarea grupului țintă A. Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile B. Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.)	12	punctajele sunt cumulative pentru punctele A1, A2 și B
A1.	Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular	4	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A1
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S208 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc . (element de eligibilitate) 200.000 persoane</i>	0	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S208 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc. un număr între 200.001 - 210.000 persoane</i>	1	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S208 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc .un număr între 210.001 - 220.000 persoane</i>	2	

	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S208 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc.</i> un număr între 220.001 - 230.000 persoane	3	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S208 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc.</i> peste 230.000 persoane	4	
A2.	#####	4	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A2
	Proiectul prevede pentru subindicatorul de realizare 4S208.01 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: grupuri vulnerabile (element de eligibilitate)</i> o țintă de 50% din ținta indicatorului 4S208	0	
	Proiectul prevede pentru subindicatorul de realizare 4S208.01 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: grupuri vulnerabile</i> o țintă între 50,1% și 55% din ținta indicatorului 4S208	1	
	Proiectul prevede pentru subindicatorul de realizare 4S208.01 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: grupuri vulnerabile</i> o țintă între 55,1% și 60% din ținta indicatorului 4S208	2	
	Proiectul prevede pentru subindicatorul de realizare 4S208.01 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: grupuri vulnerabile</i> o țintă între 60,1% și 65% din ținta indicatorului 4S208	3	
	Proiectul prevede pentru subindicatorul de realizare 4S208.01 <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: grupuri vulnerabile</i> o țintă peste 65% din ținta indicatorului 4S208	4	
B.	Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.)	4	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului B
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S205 (element de eligibilitate) 500 persoane	0	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S205 un număr între 501 - 600 persoane	1	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S205 un număr între 601 - 700 persoane	2	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S205 un număr între 701 - 800 persoane	3	
	Proiectul prevede pentru indicatorul de realizare 4S205 un număr peste 800 persoane	4	
1.5.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (egalitate de șanse/ nediscriminare/ egalitatea între femei și bărbați; utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale)	1	punctajele sunt cumulative

	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul <i>egalității de șanse/ nediscriminare/ egalitatea între femei și bărbați</i>	0,5	
	Sunt prezentate măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul <i>utilizării TIC și contribuției la dezvoltarea de competențe digitale</i>	0,5	
1.6.	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului (inovare socială/ nediscriminare)	1	punctajele sunt cumulative
	Dacă proiectul propune și fundamentează 1 dintre temele secundare: inovare socială / nediscriminare	0,5	
	Dacă proiectul propune și fundamentează 2 dintre temele secundare: inovare socială / nediscriminare	0,5	
1.7.	Descrierea clară a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului	4	punctajele sunt cumulative
	Este descrisă experiența solicitantului și/ sau a partenerilor relevante pentru activitățile/ subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activității 2 - <i>Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular?</i>	1	
	Este descrisă experiența solicitantului și/ sau a partenerilor în acord cu activitățile/ subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activității 3 - <i>Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular ?</i>	2	
	Este descrisă experiența solicitantului și/ sau a partenerilor în acord cu activitățile/ subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activității 5 - <i>Sprijin pentru furnizarea de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular prin susținerea înființării și funcționării unor centre de screening?</i>	0,5	
	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor relevante pentru activitățile/ subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului, implicarea acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea activităților secundare din proiect - Activitățile 1, 4?	0,5	
2.	EFICACITATE - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	
2.1.	Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului	10	punctajele sunt cumulative
	Pentru activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4 și 5 - există corelare între activități, indicatorul de realizare 4S207 (natură și ținte)?	1	

	Pentru Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular există corelare între subactivitățile aferente acesteia, indicatorul de realizare 4S205 (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune) <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular?</i>	1	
	Pentru Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular există corelare între activități, indicatorul de realizare 4S208 (natură și ținte) și grupul țintă (natură și dimensiune) - Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile?	3	
	Activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4 și 5 sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S207, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului?	1	
	Activitatea 2 este descrisă detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S205, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului?	1	
	Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular este descrisă detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S208, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului?	3	
2.2.	Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor programului	3	punctajele sunt cumulative pentru punctele A, B
A.	Contribuția proiectului la <i>Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening)</i>	1	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce</i> , o țintă de 20% din ținta indicatorului 4S208	0	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce</i> o țintă de peste 20% din ținta indicatorului 4S208	1	
B.	Contribuția proiectului la <i>îmbunătățirea competențelor specialiștilor în furnizarea de servicii medicale -personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i>	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului B
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S202 <i>Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit</i> egală cu 80% din ținta indicatorului de realizare 4S205 (eligibilitate proiect)	0	

	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S202 <i>Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit</i> între 80,1% și 85% din ținta indicatorului de realizare 4S205	1	
	Pentru proiectele care prevăd o țintă a indicatorului de rezultat 4S202 <i>Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit</i> de peste 85% din ținta indicatorului de realizare 4S205	2	
2.3.	Proiectul detaliază modul în care sunt identificate și implicate în activitățile proiectului categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă	6	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea (modalitatea de recrutare) și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> (ex. persoane aparținând minorității roma, persoane din mediul rural, persoane beneficiare ale venitului minim garantat etc.- conform anexei 1) <u>din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate</u> (asigurarea prezentei numărului de membri propuși)	2	
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea (modalitatea de recrutare) și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă <i>Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> (ex. persoane aparținând minorității roma, persoane din mediul rural, persoane beneficiare ale venitului minim garantat etc.- conform anexei 1) <u>din regiunea mai dezvoltată</u> (asigurarea prezentei numărului de membri propuși)	1	
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.) <u>din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate</u> (asigurarea prezentei numărului de membri propuși, lista de prezență la sesiuni de formare)	2	
	Proiectul prezintă detalii privind identificarea și implicarea în activitățile proiectului a grupului țintă <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.) <u>din regiunea mai dezvoltată</u> (asigurarea prezentei numărului de membri propuși, lista de prezență la sesiuni de formare)	1	
2.4.	Proiectul prezintă valoare adăugată	3	punctajele sunt cumulative
	Proiectul prezintă beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă <i>Specialiști în furnizarea de servicii medicale - personal implicat în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> (ex. medici de familie, medici cardiologi, diabetologi, neurologi, nefrologi, alt personal medical relevant pentru program etc.) le primesc ca urmare a implementării proiectului	1	

	Proiectul prezintă beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile</i> le primesc ca urmare a implementării proiectului	1	
	Proiectul prezintă impactul estimat asupra grupului țintă <i>Persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening) - Persoane care vor beneficia de serviciile oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, din care: persoane aparținând grupurilor vulnerabile</i> , precum și asupra domeniului cardiovascular	1	
2.5.	Metodologia de implementare a proiectului	7	punctajele sunt cumulative
	Planificarea activităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică	1	
	Termenele de realizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	0,5	
	Termenele de realizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	2	
	Termenele de realizare pentru activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4, 5 țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	0,5	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat 4S202 <i>Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit</i>)	0,5	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru activitatea principală din proiect - <i>Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse (raportare la indicatorul de rezultat 4S51 <i>Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, din care: din zona rurală</i>)	2	
	Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare pentru activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4, 5 în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse	0,5	
2.6.	În proiect sunt identificate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora	1	punctajele sunt cumulative
	Sunt identificate riscuri care pot afecta implementarea proiectului. Se va ține cont de realismul descrierii riscurilor. Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate	0	

	Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora	1	
3.	EFICIENȚĂ - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevăzute în Orientările Generale în vederea atingerii rezultatelor propuse, precum și asigurarea capacității operaționale a solicitantului și a partenerilor - (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)	30	
3.1.	Fundamentarea economico-financiară a costurilor	6	punctajele sunt cumulative
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) pentru activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4, 5	1	
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) pentru activitatea 2	1	
	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) pentru activitatea 3	1	
	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile secundare din proiect - activitățile 1, 4, 5 și rezultatele așteptate	1	
	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitatea 2 și rezultatele așteptate	1	
	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitatea 3 și rezultatele așteptate	1	
3.2.	Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	10	punctajele sunt cumulative
	Experiența profesională a managerului de proiect este relevantă pentru domeniul proiectului	1	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 1: Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca număr în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	0,5	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca număr în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	1	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	2	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în activitățile secundare din proiect - activitățile 4, 5 - este adecvată ca număr în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	0,5	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 1: Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	0,5	

	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	1	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în <i>Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	2	
	Echipa de implementare a proiectului - experții cheie implicați în activitățile secundare din proiect - activitățile 4, 5 - este adecvată ca expertiză și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate	0,5	
	Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare	1	
3.3.	Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate	1	punctajele sunt cumulative
	Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și/sau parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (ex. sedii, echipamente, mijloace de transport etc.)	0,5	
	Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna implementare a acestuia	0,5	
3.4.	Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate	3	punctajele sunt cumulative
	Planificarea <i>Activității 1: Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate	0,5	
	Planificarea <i>Activității 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate	0,5	
	Planificarea <i>Activității 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i> este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate	1	
	Planificarea activităților secundare din proiect (activitățile 4, 5) este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	0,5	
	Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	0,5	
3.5.	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului.	1	punctajele sunt cumulative
	Sunt justificate achizițiile în cadrul proiectului, în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener, dacă este cazul.	1	

3.6.	Experiența operațională a solicitantului și/ sau a partenerilor	9	punctajele sunt cumulative între punctele A, B, C, D, E
A.	Experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea <i>Activității 1: Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i>	1	punctajele sunt disjunctive în interiorul punctului A
	Entitatea/ fiecare dintre entitățile implicate în implementarea activității 1 are experiență de până la 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Entitatea/ fiecare dintre entitățile implicate în implementarea activității 1 are experiență între 12 luni - 24 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0,5	
	Entitatea/ fiecare dintre entitățile implicate în implementarea activității 1 are experiență de peste 24 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
B.	Experiența solicitantului/ partenerului/ partenerilor în derularea <i>Activității 2:Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i>	1	punctajele sunt sunt disjunctive în interiorul punctului Bi
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 2- subactivitățile 2.1., 2.2., 2.3. au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 2- subactivitățile 2.1., 2.2., 2.3. au experiență între 6 luni - 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0,5	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 2- subactivitățile 2.1., 2.2., 2.3. au experiență de peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
C	Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular	5	punctajele sunt cumulative pe subactivitățile 3.2, 3.4.&3.5, 3.6
	<i>Sub-activitatea 3.2.: Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă, format din persoane care vor beneficia de programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular</i>	1	punctajele sunt disjunctive în interiorul subactivității 3.2.
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.2. au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.2. au experiență între 6 luni - 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0,5	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.2. au experiență de peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	

	Sub-activitatea 3.3.: Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc cardiovascular	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul subactivității 3.3.
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.3. au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.3. au experiență între 6 luni - 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitatea 3.3. au experiență de peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	2	
	Sub-activitatea 3.4.: Efectuarea investigațiilor necesare identificării riscului cardiovascular Sub-activitatea 3.5. Evaluarea factorilor de risc psiho-sociali (pe bază de chestionar) la pacienții cu risc cardiovascular înalt, în vederea identificării posibilelor bariere pentru schimbarea stilului de viață și pentru aderența la tratament Sub-activitatea 3.6. Activități suport pentru derularea programelor de screening la nivel național în vederea identificării pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. asigurare costuri aferente deplasării în comunități pentru personalul implicat în activitatea de screening)	2	punctajele sunt disjunctive în interiorul subactivităților 3.4.&3.5&3.6
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitățile 3.4.&3.5&3.6. au experiență de până la 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitățile 3.4.&3.5&3.6. au experiență între 12 luni - 18 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 3 - subactivitățile 3.4.&3.5&3.6 au experiență de peste 18 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	2	
D	Activitatea 4: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular	1	punctajele sunt disjunctive în interiorul activității 4
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 4 au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 4 au experiență între 6 luni - 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0,5	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 4 au experiență peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
E	Activitatea 5: Sprijin pentru furnizarea de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular prin susținerea înființării și funcționării unor centre de screening	1	punctajele sunt disjunctive în interiorul activității 5
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 5 au experiență de până la 6 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0	
	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 5 au experiență între 6 luni - 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	0,5	

	Partenerul implicat/partenerii implicați în implementarea activității 5 au experiență peste 12 luni în domeniul de activitate vizat de aceasta	1	
4	SUSTENABILITATEA REZULTATELOR PROIECTULUI - măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare (maxim 10 puncte; minim 7 puncte)	10	
4.1.	Proiectul prevede măsuri de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia	10	punctajele sunt cumulative între punctele A și B
A.	Sustenabilitate instituțională a activității principale din proiect - furnizarea serviciilor de screening prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular	6	punctajele sunt cumulative
	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care duc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesați, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activității, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.)	3	
	Proiectul prevede utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ proiecte ulterioare	3	
B.	Sustenabilitate instituțională a activităților secundare din proiect - activitățile 1, 2, 4 și 5	4	punctajele sunt cumulative
	Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național)	2	
	Proiectul are prevăzute activități care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.)	2	

Observații

Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare și selecție continuându-se, în funcție de punctajul final obținut de proiect.

Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.

Un proiect va fi selectat pentru finanțare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 70 de puncte, precum și punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

